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1. Predslov

Sad Janka Kráľa je najstarší verejný park v stred-
nej Európe, ktorý bol založený mestom v roku 1776. 
Jedná sa o park celomestského a celoštátneho 
významu, ktorý je zaradený do zoznamu Národných 
kultúrnych pamiatok (NKP) Slovenskej republiky. 
Svojou polohou na južnom brehu Dunaja sprítom-
ňuje prírodné a geografické danosti mesta, predsta-
vuje výrazný „zelený“ areál, ktorý determinuje nielen 
výraz okolitého územia, ale aj samotného mesta. 
Primárna oddychová funkcia parku v minulosti bola 
postupne doplňovaná o rekreačné prevádzky, špor-
tové aktivity a umelecké intervencie.

Pre Sad Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie (časť Sadu 
v priamom kontakte s Dunajom) v súčasnosti nee-
xistuje plán alebo dokument, ktorý by bližšie defino-
val rozvoj ich územia. Mesto chce svojou aktivitou 
pristúpiť k systematickej obnove tejto významnej 
kultúrnej pamiatky v súlade s hodnotami jej pamiat-
kovej ochrany, s ekologickými a prírodnými hod-

notami tejto významnej lokality pre zeleno-modrú 
infraštruktúru mesta, ale aj v súlade s aktuálnymi 
požiadavkami obyvateľov na mestský park, ako je 
bezbariérovosť, inkluzívnosť, otvorenosť a živosť 
územia.

Aby sa predišlo nekoncepčným alebo čiastkovým 
riešeniam, prvým krokom je vytvorenie štúdie reali-
zovateľnosti a krajinársko-urbanisticko-ekologickej 
štúdie, ktoré stanovia smer ďalšieho rozvoja územia 
a budú podkladom pre nadväzujúce dielčie projekty 
rekonštrukcie, výsadby alebo nových zásahov. Pri 
spracovaní štúdie bude potrebné zohľadniť a hľa-
dať synergiu viacerých rovín – park ako chránená 
pamiatka s odkazom na historickú kompozíciu, 
krajinno-ekologická kvalita riešeného územia a jeho 
reziliencia na negatívne prejavy klimatickej zmeny 
a tiež programové a prevádzkové riešenie, ktoré zod-
povedá nárokom 21. storočia a parku s celomest-
ským významom.
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2. Ciele štúdie

Základným zámerom mesta je vytvorenie komplex-
nej koncepcie rozvoja Sadu Janka Kráľa a Tyršovho 
nábrežia. Od štúdie sa očakáva, že ponúkne ucelený 
pohľad na ďalší rozvoj územia a také riešenia, ktoré 
zohľadnia všetky jeho vrstvy. Štúdia tiež pracuje 
s vývojom územia v budúcnosti – aby navrhované 
zásahy reagovali na riziká vyplývajúce z klimatickej 
zmeny.

Ciele štúdie:

1.
Štúdia stanovuje strategický prístup k územiu. Nad-
väzuje na štúdiu Bratislavského Dunajského parku. 
Park s celomestským významom. Návrh zohľadňuje 
stratégiu rozvoja Bratislava 2030 a vytvára kom-
plexnú víziu pre rozvoj územia.

2.
Štúdia rešpektuje historickú hodnotu parku ako 
NKP, prichádza s metódami obnovy zanedbaných 
častí a častí so zásahmi, ktoré neboli v minulosti 
koncepčne riešené. Do riešenia zakomponováva 
existujúce hodnotné architektonické a umelecké 
objekty v území.

3.
Štúdia rešpektuje a zhodnocuje prírodné danosti 
územia, podporuje biodiverzitu flóry a fauny vytvo-
rením kvalitných environmentálnych podmienok. 
Uplatňuje zásady rozvoja zeleno-modrej infraštruk-
túry. Park reaguje na rieku.

4.
Štúdia poskytne návrh rozvoja územia ako cel-
ku a bude v maximálnej miere využívať špecifické 
charakteristiky jeho jednotlivých častí. Zohľadnené 
budú individuálne požiadavky pre rozvoj stabili-
zovanej časti Sadu Janka Kráľa a nesúrodej časti 
Tyršovho nábrežia tak, aby park dokázal vyvážene 
reagovať na reálne spoločenské a rekreačné potreby 
všetkých skupín obyvateľov.

5.
Štúdia je prvým krokom, ponúka náhľad na urbanis-
ticko-krajinárske a architektonické riešenie územia, 
ktoré bude podkladom pre všetky budúce staveb-
né a krajinárske projekty v riešenom území. Týmto 
spôsobom mesto získa ucelený pohľad na potreby 
a možnosti územia, na základe čoho môže prebiehať 
racionálny výber nadväzujúcich projektov a zásahov.
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3. Zadanie

Predmet štúdie

Sad Janka Kráľa leží na rieke Dunaj a je vymedzený 
dvomi Bratislavskými mostami – Starým mostom na 
východe a Mostom SNP na západe. Park a nábrežie 
formujú pohľady na pravý breh Dunaja už od svoj-
ho vzniku. Od založenia prešlo územie viacerými 
kompozičnými zmenami – od klasicistických foriem 
osemramennej hviezdice v 18. storočí, cez rozvoľne-
nú krajinársku kompozíciu v 19. storočí až po súčas-
ný modernistický charakter.

Práve historický kontext a vývoj krajinárskej kompo-
zície je hlavným predmetom pamiatkovej ochrany. 
V roku 2021 bol spracovaný historický výskum, ktorý 
analyzuje jednotlivé vývojové etapy parku. Návrh 
obnovy kompozície podmieňuje prírodno-krajinár-
skemu konceptu s odkazom na anglický park a pri-
púšťa architektonické preriešenie častí, ktoré vznikli 
v neskoršom období (v 2. polovici 20. storočia). 
V roku 2015 vydal Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) 
záväzné stanovisko, v ktorom rozdeľuje chránené 
územie do troch sektorov A, B, C. Zatiaľ čo park – 
Sad Janka Kráľa (sektor A) má pomerne jasnú 
definíciu kompozície, pre Tyršovo nábrežie (sektor 
B + sektor C) nebola nikdy vypracovaná ucelená 
koncepcia. V sektore B je možné nadviazať na čias-
točné historické kontexty. V sektore C je potrebné 
vytvoriť novú krajinno-architektonickú kompozíciu, 
ktorá bude nadväzovať na funkčné a architektonic-
ko-kompozičné členenie sektorov A a B.

Programové využitie územia je taktiež determino-
vané pamiatkovou ochranou – záväzné stanovis-
ko KPÚ/2015 upravuje aj podmienky organizácie 
podujatí a spoločenského využitia. Preferujú sa 
podujatia, ktoré súvisia s kultúrnym, vzdelávacím 
a historickým poslaním parku. Primárny priestor vy-
členený pre hromadné podujatia v sektore A je am-
fiteáter nadväzujúci na bývalý objekt správy parku. 
Tyršovo nábrežie umožňuje za určitých podmienok 
aj organizáciu väčších a dynamickejších podujatí, 
a to najmä vo východnej časti – v sektore C. Tento 
priestor v súčasnosti mesto prenajíma súkromné-
mu prevádzkovateľovi, tzv. Tyršák – mestská pláž. 
Hlavným organizátorom kultúrnych podujatí v rie-

šenom území je Bratislavské kultúrne a informačné 
stredisko (BKIS).

V rámci svojho vývoja tvorili park a nábrežie vždy 
jeden celok, v súčasnosti sú predelené Vieden-
skou cestou, čo je komunikácia slúžiaca chodcom, 
cyklistom aj autám. Popri rieke je vedená spevnená 
promenáda, ktorá začína na Tyršovom nábreží pri 
Starom moste a pokračuje k Mostu SNP. Z juhu je 
riešené územie v tesnom kontakte s Obchodným 
centrom Aupark, ktoré vytvára filter medzi rušnou 
komunikáciou Einsteinova a parkom. V juhovýchod-
nej časti sa nachádza zelená plocha, v súčasnosti 
bez špecifického využitia, ktorá nie je priamou 
súčasťou Sadu Janka Kráľa (je oddelená komuni-
káciou), avšak je potrebné ju začleniť do celkového 
riešenia. Pre účely tohto zadania je nazvaná ako 
Parčík na Krasovského ulici. Celková rozloha rieše-
ného územia je 37,5 ha. Dotknuté územie prepája 
park a nábrežie s okolím. V rámci týchto hraníc je 
potrebné uvažovať s napojením riešeného územia na 
kontext mesta, a to najmä v rovine peších a cyklis-
tických prepojení, nadviazaní krajinárskej kompozí-
cie a ekologického konceptu.

Potreba komplexnej štúdie vzniká aj z chýbajúceho 
konceptu náhradnej výsadby. Od roku 2020 vnikla 
potreba zdravotného a bezpečnostného výrubu 78 
kusov vzrastlých drevín. Náhradná výsadba týchto 
jedincov sa v závere riešila výmenou kus za kus pri 
zachovaní polohy. Štúdia by mala pomôcť predvídať 
takéto situácie a stanoviť ucelený plán starostlivosti 
a obnovy vegetácie v parku.

Pri založení sa v parku nachádzali takmer výlučne 
dreviny lužných lesov, so štrukturálnymi zmena-
mi parku sa rozširovala aj druhová skladba drevín 
(vrátane introdukovaných druhov) a park postup-
ne nadobúdal charakter dendrologickej zbierky. 
V 60-tych rokoch 20. storočia bolo v parku vyše 200 
druhov drevín, tento počet sa postupne znižoval na 
súčasných cca 100 druhov (80 % introdukovaných) 
/SAFE TREES 2021/. Park by mal byť viac viazaný 
svojou podobou na Dunaj a lužné lesy a tiež z per-
spektívy rozvoja južných brehov Dunaja (navrhovaný 
Bratislavský dunajský park a Národný park Podunaj-
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sko) tak, aby sa vytvoril kompozične vyvážený celok 
prepájajúci prírodnú a mestskú zeleň.

Pre územie bratislavských lužných lesov a brehov 
Dunaja v hraniciach mesta je v súčasnosti vypraco-
vaná urbanisticko-krajinárska štúdia Bratislavský 
Dunajský park (BDP) /Derner et al 2021/. Štúdia 
navrhuje obnovu a revitalizáciu ramennej sústa-
vy Dunaja, lužných porastov, inundačných území, 
brehov rieky a tiež turistickú a rekreačnú infraštruk-
túru územia. Zahŕňa chránené a tiež v súčasnosti 
nechránené prírodné a poloprírodné plochy v moza-
ike nivnej krajiny pozdĺž koryta Dunaja v hraniciach 

mesta. Realizáciou tohto projektu by boli hodnotné 
plochy prepojené do prírodného parku, ktorý by za-
bezpečoval ochranu a podporu biodiverzity lužných 
a semiterestrických ekosystémov v revitalizovanej 
ramennej sústave Dunaja a zlepšil by vodný režim 
územia na obidvoch stranách Dunaja od alúvia 
Moravy až po Čunovskú priehradu. Územie by malo 
byť prístupné pre prírodné formy rekreácie. Samot-
né územie Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia je 
v návrhu BDP vynechané kvôli pamiatkovej ochrane 
územia a potrebe osobitého prístupu. Západne od 
lokality parku v Pečnianskom lese štúdia navrhuje 
menšie zásahy v podobe skvalitnenia rekreačnej in-

Riešené územie – rozloha 37,5 ha

Zóna 1: Sad Janka kráľa (24 ha) 

Dominanta územia s vysokou historickou hodnotou, stabilizované územie, potenciál pre občas-

né komorné podujatia vo vyčlenenom priestore.

Zóna 2: Tyršovo nábrežie (11,5 ha) 

Dominantná charakteristika je kontakt s riekou, komunikuje s opačnou stranou mesta, ponúka 

charakteristický mestský pohľad, nedostatočne definovaná identita priestoru, chýba celková 

vízia a jednotnosť, vysoký potenciál pre organizáciu veľkokapacitných sezónnych podujatí.

Zóna 3: Parčík na Krasovského ulici a priľahlé komunikácie (2 ha) 

Bez jasnej definície, mentálne vyčlenené z územia.

Dotknuté územie
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Riešené územie

Hranica NKP

Hranica sektoru podľa stanoviska KPÚ z roku 2015

fraštruktúry (chodníky, cyklotrasy a pod.) a brehové 
úpravy s cieľom obnoviť prírodný charakter brehov.

Východne od riešeného územia – od Starého mos-
ta po Most Apollo – vzniká projekt novej mestskej 
štvrte Nové Lido – polyfunkčná zóna. Projekt ráta aj 
s predlžením promenády popri Dunaji a zachováva 
pás existujúceho lužného lesa pozdĺž rieky. V tesnom 
kontakte s riešeným územím sú plánované aj ďalšie 
developerské projekty – Green park – polyfunkč-
ná zóna v štádiu zámeru, Liget – rezidenčná veža 
v štádiu výstavby či rozšírenie OC Aupark smerom 
k Einsteinovej ulici – taktiež v štádiu výstavby. Stred-
nodobá až dlhodobá vízia OC je lepšie prepojenie 
s parkom, ktoré bude riešené samostatným proce-
som. V zadaní bude potrebné uvažovať s napojením 
peších a cyklistických trás od obidvoch mostov 
k predpoliu OC Aupark zo strany parku, nakoľko 
z hľadiska poskytovania služieb tvorí dominantu 
v území.

V rámci riešeného územia mesto v nedávnom 
období dokončilo rekonštrukciu verejných toaliet, 

doplnenie okolia Pamätníka obetiam extrémizmu či 
workoutové zóny. V príprave je rekonštrukcia exis-
tujúceho objektu bývalej správy parku na kaviareň 
a nový skatepark pod Mostom SNP. Bratislavský 
samosprávny kraj aktuálne realizuje rekonštrukciu 
objektu Divadla Aréna na nábreží s predpoklada-
ným ukončením koncom roka 2023.

Z hľadiska funkčného využitia územného plánu pre-
vláda v riešenom území plocha 1110 parky,
sadovnícke a lesoparkové úpravy a plocha celo-
mestského a nadmestského významu. Existujúce 
prevádzky zabezpečujú najmä gastronomické 
služby. Kultúrnu funkciu zastupuje Divadlo Aréna 
a amfiteáter v Sade Janka Kráľa. Z hľadiska športu 
prevláda voľná rekreácia – beh, cyklistika, prípadne 
športy organizované na voľných trávnikoch (napr. 
joga). Na nábreží pri AuCafé sa nachádza petango-
vé ihrisko, pri obidvoch mostoch menšie workoutové 
plochy, vo výstavbe je skatepark pod Mostom SNP. 
V objekte vedľa reštaurácie Leberfinger sídli súkrom-
ná materská škola. Pre deti sú vyčlenené dve väčšie 
ihriská – pri OC Aupark a na Tyršovom nábreží.
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Výrez zo štúdie Bratislavského Dunajského Parku (2021)

Témou v štúdii bude aj uchopenie dopravného 
a funkčného riešenia územia. Obslužné komunikácie 
sú vedené okolo parku od Incheby až k OC Aupark 
(Viedenská cesta – Krasovského). V súčasnosti 
umožňujú zdieľaný prejazd bicyklov a individuál-
nej automobilovej dopravy v jednom smere (IAD). 
Územný plán predpokladá aj prejazd MHD, v súčas-
nosti sa však jedná len o nepravidelnú sezónnu linku. 
Pravidelná MDH obsluhuje územie prostredníctvom 
zastávok na Moste SNP (zastávka Pri Sade), na Sta-
rom moste (zastávka Sad Janka Kráľa) a pred OC 
Aupark (zastávka OC Einsteinova). Medzi parkom 

a nábrežím – po Viedenskej ceste – prechádza dô-
ležitá cyklotrasa EuroVelo 6. Parkovanie je zabezpe-
čené v podzemnej garáži OC Aupark, pričom mesto 
v širšom časovom horizonte uvažuje s výstavbou 
parkovacích domov v okolí riešeného územia, čo by 
umožnilo redukciu súčasného povrchového parko-
vania na Tyršovom nábreží. V rámci štúdie sa oča-
káva práca s dopravným riešením územia – podpora 
pešieho pohybu, podpora prepojenia parku a nábre-
žia, doplnenie cyklistických koridorov, preriešenie 
IAD pri rešpektovaní dopravnej obsluhy existujúcich 
objektov a redukcia povrchových parkovacích plôch.



Revitalizácia Sadu Janka Kráľa — zadanie 10

Širšie vzťahy – existujúce významné projekty/inštitúcie

Širšie vzťahy – pripravované mestské a súkromné projekty

Súkromný projekt v realizáciiMestský projekt zrealizovaný/v realizácii/plánovaný

Súkromný projekt plánovaný
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Prevádzky v území

Majetkové vzťahy

Gastro prevádzky a predajne potravín Služby Predajne tovaru Kultúra Deti Šport
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Územný plán
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Dopravné vybavenie územia
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Tyršovo nábrežie je súčasťou inundačného územia 
Dunaja so špeciálnym režimom a opatreniami v ob-
dobí záplav. Je vymedzené telesom protipovodňovej 
hrádze, ktoré je v súčasnosti v správe Slovenského 
vodohospodárskeho podniku (SVP). Teleso protipo-
vodňovej hrádze oddeľuje južný park od nábrežnej 
časti. Brehová časť Dunaja na Tyršovom nábreží 
v súčasnosti slúži najmä na kotvenie lodí. Breh 
v riešenom území je súčasťou územného obvodu 
verejného prístavu Bratislava. V rámci obvodu 
prenajíma štátna firma Verejné prístavy, a.s. po-
zemky súkromným prevádzkovateľom lodí. Kotviská 
vznikali najmä výberom miest s vhodnými technic-
kými podmienkami pre kotvenie lodí. Na Tyršovom 

nábreží je v súčasnosti vymedzených 7 miest na 
kotvenie, ktoré značne limitujú využitie brehu resp. 
vytvorenie inej formy brehu. To následne vytvára 
obmedzenia v prístupe k rieke a celkové limitova-
né vizuálne a fyzické prepojenie územia s riekou. 
V tomto kontexte je dôležité spomenúť, že v meste 
aktuálne absentuje ucelená koncepcia brehov so 
zameraním na mestský a rekreačných charakter. 
Riešenie brehov nábrežia bude podliehať vytvore-
niu koncepcie brehov v samostatnom procese, a to 
v rovine celomestskej až štátnej. V rámci štúdie 
bude potrebné pracovať s existujúcimi možnosťami, 
ale aj ponúknuť novú ideu formy nábrežia s lepším 
prístupom k vode pre ľudí.

Inundačné (záplavové) územie

Protipovodňový múr / hrádza

Ochranné pásmo lesa 

Ochranné pásmo letiska

Územný obvod prístavu (možné kotvenie lodí) Ochranné a bezpečnostné pásmo plynu

Inundačné územia Dunaja a ochranné pásma
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Fotografie parku (autor: Marek Velček)
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Témy na riešenie

Ponúkame zhrnutie všetkých tém, ktoré budú 
predmetom návrhu. Podrobnejšie budú dané témy 
rozpracované v dokumente „Opis riešeného územia“, 
ktorý bude dostupný víťaznému uchádzačovi k pod-
pisu zmluvy. Dokument bude obsahovať aj podrobné 
požiadavky na riešenie skonzultované s oddeleniami 
mesta a externými aktérmi (napr. KPÚ). K dispozícii 
budú aj realizované prieskumy a zamerania územia, 
vrátane strategických dokumentov mesta relevant-
ných pre toto územie. Rozpis všetkých dostupných 
podkladov je uvedený v zmluve, čl. 1 bod 3 a 4.

Širšie vzťahy, prepojenie na okolie:
• park vo vzťahu ku krajine - pri riešení uvažovať 

v kontexte Bratislavského Dunajského parku;
• park vo vzťahu k centru (Starému mestu) 

a k Petržalke - vnímať priechodnosť územím aj 
v nadväznosti na širšie okolie, vnímať územie ako 
súčasť peších a cyklistických okruhov/koridorov;

• park vo vzťahu k Dunaju:
• podporiť potenciál nábrežnej promenády;
• maximálne využiť existujúce možnosti 

práce s brehom pri zachovaní súčasného 
kotvenia lodí (forma kotvenia z vrchnej 
časti brehu);

• ponúknuť víziu úpravy brehov a alterna-
tívnych spôsobov kotvenia lodí tak, aby 
bolo možné využitie brehu ako pobytového 
priestoru s prístupom ľudí k rieke.

Krajinársko-pamiatkové riešenie:
• návrh musí rešpektovať historické hodnoty a pa-

miatkovo chránenú kompozíciu parku, podrobne 
definovanú Architektonicko-historickým vý-
skumom z roku 2021, ktorý bol schválený KPÚ;

• zhodnotiť a ďalej rozvíjať zachovanú krajinársku 
kompozíciu parku;

• overiť vytvorenie vodného prvku s prírodno-kraji-
nárskym charakterom v historickej stope mŕtve-
ho ramena Dunaja;

• využiť potenciál nábrežia, vytvoriť jednotný cha-
rakter a nový Genius loci, resp. novú identitu pre 
Tyršove nábrežie;

• podporiť výhľady a priehľady, rešpektovať chrá-
nené výhľady;

• v rámci krajinársko-urbanistického riešenia 
integrovať do návrhu existujúce architektonické 
a umelecké objekty, zhodnotiť ich okolie;

• riešenie krajinárskej kompozície bude podliehať 
konzultáciám s KPÚ.

Krajinársko-ekologické riešenie:
• rozvíjať územie rovnomerne ako mestský park 

a ekologicko-významný segment krajiny;
• podporiť prírodné hodnoty územia;
• zhodnotiť súčasný stav vzrastlej a nízkej vegetá-

cie, s detailným hodnotením drevín v zmysle ar-
boristických štandardov, ako aj návrhom ozdrav-
ných opatrení a ošetrenia;

• návrh pre postupnú obmenu druhovej skladby 
v čase smerom k vyššiemu podielu potenciálnej 
prirodzenej vegetácie lužných lesov (s ohľadom 
na pamiatkovo chránené časti kompozície a ich 
rekonštrukciu a prezentáciu);

• pracovať s návrhom vzrastlej vegetácie výhľado-
vo do roku 2050;

• stratégia zavlažovania vegetácie a zadržiavania 
dažďovej vody v území;

• návrh adaptačných opatrení v súlade s pamiat-
kovou ochranou parku;

• plán starostlivosti o zeleň v udržateľnom režime – 
prevádzkovo aj ekonomicky;

• implementácia stratégie Bratislava 2030 časť C. 
2. 3. 1 Ochrana životného prostredia a ekosysté-
mových služieb.

Programovo-prevádzkové riešenie:
• koncept priestorového riešenia jednotlivých zón 

parku reaguje na aktuálny dopyt verejnosti po 
primeranej programovej náplni (funkčná náplň);

• návrh verejného priestoru zodpovedá žiadúcej 
funkčnej náplni podľa špecifických znakov jed-
notlivých sektorov (organizácia podujatí, plochy 
pre deti, plochy pre aktívnu/ kľudovú rekreáciu);

• novú programovú náplň primerane zakompono-
vať do prostredia vo vzťahu k historickým hodno-
tám parku;

• rešpektovať existujúce stavebné objekty a vhodne 
ich zakomponovať do návrhu;

• návrh nových objektov budov sa nepredpokladá;
• podpora voľnej rekreácie;
• kultúra:

• vytvoriť priestor pre organizovanie typolo-
gicky rôznych druhov podujatí, od komor-
nejších stretnutí, po kapacitne náročnejšie 
spoločenské podujatia v súlade s požiadav-
kami KPÚ;
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• mobilita:
• sprehľadniť a čiastočne debarierizovať 

vstupy do parku;
• doplniť a zhodnotiť pešie a cyklistické pre-

pojenia v rámci vnútorných vzťahov územia 
aj v napojení na okolie, a to v súlade s prí-
rodno-krajinárskou kompozíciou parku;

• koncepčne preriešiť hierarchiu a mate-
rialitu chodníkov a ostatných spevnených 
plôch;

• revitalizovať promenádu popri Dunaji;
• v návrhu rešpektovať zásobovanie prevá-

dzok, prípadne vytvoriť nové zásobovacie 
trasy a koridory pre údržbu;

• redukcia parkovacích plôch na nábreží;
• preriešiť profil Viedenskej cesty – podpora 

prepojenia parku a nábrežia;
• technická infraštruktúra a mobiliár:

• predmetom návrhu bude aj práca s exis-
tujúcimi sieťami - pripraviť návrh, ktorý sa 
opiera o súčasný stav technickej infraštruk-
túry;

• rešpektovať existujúce technické siete a ich 
prekládku voliť len v nevyhnutných prípa-
doch;

• návrh koncepcie osvetlenia, ktorá nadviaže 
na existujúci stav;

• návrh usporiadania a doplnenia mobiliáru 
(lavičky, voľné sedenie, koše, picie fontány, 
orientačný systém a pod.);

• preriešenie existujúcich plôch pre deti tak, 
aby ich forma vhodne zodpovedala cha-
rakteru parku a nábrežia.

Ekonomické riešenie:
• voliť primerane ambiciózne riešenia;
• predmetom návrhu bude aj návrh fázovania jed-

notlivých častí realizácie, a to spôsobom, ktorý 
by racionálne zhodnotil nadväznosť jednotlivých 
celkov resp. stavebných/výsadbových častí;

Hodnoty návrhu

V procese tvorby návrhu je potrebné brať do úvahy 
nasledovné hodnoty:
• park ako významná súčasť mesta;
• park ako NKP so systematickým plánom obnovy 

a prítomným historickým odkazom;
• nábrežie ako živý mestský priestor;
• prepojené a priechodné územie;

• prioritizácia chodcov, integrácia cyklistickej 
dopravy;

• inkluzívny priestor s bezpečným a bezbariérovým 
prostredím;

• územie využívajúce potenciál modro-zelenej in-
fraštruktúry, klimaticky odolné.

Participácia a aktéri v území

V roku 2021-2022 realizoval Metropolitný inštitút 
Bratislavy (MIB) v súvislosti s témou rozvoja parku 
participatívny prieskum. Prieskum analyzuje ako 
obyvatelia mesta a aktéri v území vnímajú daný 
priestor, čo považujú za silné stránky územia alebo 
naopak, kde vidia priestor na zlepšenie alebo sa 
necítia bezpečne. V procese prípravy zadania oslovil 
MIB aj dôležitých aktérov, od mestských oddelení po 
súkromných prevádzkovateľov v území. V procese 
prípravy návrhu sa očakávajú konzultácie so Sek-
ciou životného prostredia, Sekciou dopravy, Oddele-
ním kultúry či inými relevantnými mestskými odde-
leniami. Návrh je podmienený súhlasom externých 
aktérov – Krajského pamiatkového úradu a Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku.
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4. Rozsah štúdie

Štúdia realizovateľnosti

Zaoberá sa predovšetkým analýzou a zhodnotením 
aspektov zadania podľa bodov nižšie, nastaví limity 
a možnosti územia v jeho jednotlivých rovinách. 
Výsledkom bude štúdia realizovateľnosti / koncep-
cia v primeranom detaile (schémach) a rozsahu 
pre tento stupeň, ktoré nastavia rámce smerovania 
nadväzujúcej krajinársko-urbanisticko-ekologickej 
štúdie:

1.
Princípy návrhu (úvod)
• zhrnutie požiadaviek zadávateľa (zadania), čo 

mesto očakáva od návrhu, vízia / smerovanie;
• stanovenie hodnôt návrhu – v čom vidí projektant 

potenciál / hrozby, základné priority, s.w.o.t. ana-
lýza, ktoré stránky je potrebné podporiť, zamerať 
sa na komplexný ekonomický, sociálny a envi-
ronmentálny (ekologický) rozmer a nastaviť ich 
prieniky v zmysle udržateľného rozvoja;

• inovatívne prístupy k navrhovaniu parku pre život 
v 21.storočí;

• zoznam dostupných podkladov.

2.
Prístup k historickej obnove parku (krajinár-
sko-pamiatková koncepcia riešenia)
• analýza a zhodnotenie možností prístupu k jed-

notlivým stupňom pamiatkovej ochrany (podľa 
celkov stanovených v Architektonicko-historic-
kom výskume);

• metódy obnovy zanedbaných častí a častí so 
zásahmi, ktoré neboli v minulosti koncepčne 
riešené;

• zhodnotenie prístupu k umeleckým dielam a ar-
tefaktom v území z dlhodobého hľadiska;

• priebežné konzultácie s KPÚ, zapracovanie pripo-
mienok KPÚ.

3.
Koncepcia priestorového riešenia (programo-
vo-prevádzkové riešenie)
• analýza a návrh koncepcie napojenia územia 

v rámci širších vzťahov;

• analýza a návrh koncepcie prepojenia v rámci 
riešeného územia a vstupov (vrátane bezbariéro-
vých) do územia;

• zhodnotenie a návrh koncepcie programového 
a funkčného usporiadania územia;

• zhodnotenie a návrh koncepcie dopravného 
usporiadania, cirkulácie chodcov a cyklistov 
v území, obsluhy, zásobovania a možnosti MHD 
v podrobnosti vymedzených koridorov;

• zhodnotenie a návrh koncepcie materiálového 
riešenia s prihliadnutím na historický charakter 
parku a na zmenu klímy (t. j. zohľadniť priepust-
nosť materiálov a ďalšie aspekty);

• zhodnotenie technickej infraštruktúry;
• zhodnotenie a návrh koncepcie osvetlenia 

(s ohľadom na súčasnú problematiku svetelného 
smogu);

• zhodnotenie a návrh koncepcie mobiliáru (s ohľa-
dom na udržateľnosť materiálov a údržbu).

4.
Koncepcia krajinársko-ekologického riešenia
• analýza environmentálnych podmienok, súčasnej 

krajinno-ekologickej kvality riešeného územia 
a reziliencie na negatívne prejavy klimatickej 
zmeny;

• na základe sadovníckeho prieskumu (inventari-
zácia drevín), preskúmaných podkladov a obhlia-
dok v teréne zhodnotiť súčasný stav a perspektí-
vu drevín;

• na základe sadovníckeho prieskumu (inventari-
zácia drevín) a zhodnotenia stavu drevín stano-
viť potenciál ďalšieho rozvoja riešeného územia 
a jeho smerovania v zmysle ekologickej stability 
a klimatickej odolnosti;

• zhodnotenie biodiverzity flóry a fauny územia, na 
základe toho stanoviť stratégiu jej podpory a roz-
voja v riešenom území;

• analýza a zhodnotenie možností koncepcie vege-
tácie podľa dostupných podkladov a celkových 
možností ďalšieho vývoja krajinárskej kompozície 
(vegetácia všetkých etáží);

• zhodnotenie manažmentu súčasnej údržby rieše-
ného územia (zavlažovanie, kosenie, orezy, atď.);
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• stratégia inovatívnych prístupov k manažmentu 
údržby riešeného územia (zavlažovanie vegetá-
cie, frekvencia kosenia trávinno-bylinných plôch) 
s cieľom redukovania ekonomických nárokov 
a podpory udržateľného rozvoja bioty v riešenom 
území;

• zhodnotenie stavu súčasných vodných prvkov 
v riešenom území, ich prevedenie, kvalitu, udrža-
teľnosť a nároky na manažment;

• stratégia nakladania s vodou v území, zhodnote-
nie potenciálu novej vodnej plochy

• analýza a zhodnotenie možností rozvoja nábrežia 
a zakomponovania brehov do riešeného územia.

5.
Koncepcia ekonomického riešenia
• porovnanie súčasného stavu a stavu po aplikácii 

jednotlivých koncepčných riešení;
• predbežné fázovanie riešenie – podľa logických 

celkov v podrobnosti primeranej pre tento stupeň;
• základné bilancie v podrobnosti pre tento stupeň: 

výkaz výmer / výpis;
• základné finančné odhady pre realizáciu.

6.
Účasť na stretnutiach
• v priebehu spracovania štúdie sa predpokladajú 

pravidelné stretnutia s objednávateľom (napr. raz 
za 2-3 týždne), kde sa bude vývoj štúdie priebež-
ne konzultovať, na stretnutia môže objednávateľ 
prizvať mestské oddelenia, ktorých sa daná téma 
dotýka;

• očakáva sa tiež konzultácia s dotknutými orgán-
mi (KPÚ, SVP), a to približne 2-3 krát za dobu 
prípravy koncepcie so zapracovaním prípadných 
pripomienok;

• prezentácia výsledkov štúdie realizovateľnosti.

Krajinársko-urbanisticko-ekologická 
štúdia

Obsahovo a koncepčne vychádza zo štúdie reali-
zovateľnosti. Podrobnejšie rozpracováva návrho-
vú časť koncepcie vo všetkých jej bodoch, a to do 
väčšieho detailu aj so situačnými príkladmi rieše-
nia. Táto štúdia bude podkladom pre vypracovanie 
čiastkových projektov až do stupňa DRS. Obsahuje:

1.
Úvod
• zhrnutie záverov štúdie realizovateľnosti, prípad-

ne vymenovanie pripomienok vzniknutých pri 
odovzdávaní štúdie realizovateľnosti;

• celkový prístup k návrhu;
• adaptácia na zmenu klímy – princípy a zvolené 

metódy;
• zhodnotenie špecifík jednotlivých sektorov, ich 

limity a možnosti;
• poskytnuté informácie a podklady;

2.
Celkové riešenie územia
• návrh parku v nadväznosti na okolie;
• návrh celkového riešenia krajinárskej kompozície 

územia;
• návrh celkového prevádzkového a programového 

riešenia územia;
• návrh celkového riešenia technickej infraštruktú-

ry územia.

3.
Riešenie Zóny I. Sad Janka Kráľa
• návrh krajinárskej kompozície parku s rešpek-

tovaním jeho historických hodnôt a chránených 
častí kompozície, návrh bude zahŕňať stromovú 
vegetáciu, kroviny a kry a trávinno-bylinný porast 
s cieľom uprednostnenia klimaticky odolných 
druhov a druhov podporujúcich biodiverzitu 
fauny (najmä hmyzie spoločenstvá);

• návrh obnovy vzrastlej vegetácie a náhradnej 
výsadby jedincov výhľadovo do roku 2050;

• návrh nových resp. revitalizácia súčasných vod-
ných plôch v zmysle prírode blízkych opatrení 
a riešení s minimálnymi budúcimi manažmento-
vými vstupmi z pohľadu údržby;

• návrh inovatívnych prístupov k manažmentu 
údržby riešeného územia (zavlažovanie vegetá-
cie, frekvencia kosenia trávinno-bylinných plôch) 
s cieľom redukovania ekonomických nárokov 
a podpory udržateľného rozvoja bioty v riešenom 
území;

• návrh krajinársko-ekologického riešenia parku 
spolu s konkrétnymi adaptačnými opatreniami;

• návrh prevádzkového riešenia (cirkulácia, vstupy, 
mobilita);

• návrh programového a funkčného riešenia;
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• návrh prístupu k umeleckým dielam a artefak-
tom v parku;

• návrh mobiliáru, osvetlenia a návštevníckej in-
fraštruktúry;

• návrh materiálového riešenia povrchov a prvkov;
• vizualizácie, axonometria, skice resp. iné grafické 

zobrazenia navrhovaných riešení;
• výkaz výmer a kalkulácia finančných nákladov na 

jednotlivé stavebné a výsadbové časti návrhu;
• návrh fázovania realizácie.

4.
Riešenie Zóny II. Tyršovo nábrežie
• návrh novej krajinárskej kompozície nábrežia 

s rešpektovaním zachovaných historických 
hodnôt, návrh bude zahŕňať stromovú vegetáciu, 
kroviny a kry a trávinno-bylinný porast s cieľom 
uprednostnenia klimaticky odolných druhov 
a druhov podporujúcich biodiverzitu fauny (naj-
mä hmyzie spoločenstvá);

• návrh obnovy vzrastlej vegetácie a náhradnej 
výsadby jedincov výhľadovo do roku 2050;

• návrh inovatívnych prístupov k manažmentu 
údržby riešeného územia (zavlažovanie vegetá-
cie, frekvencia kosenia trávinno-bylinných plôch) 
s cieľom redukovania ekonomických nárokov 
a podpory udržateľného rozvoja bioty v riešenom 
území;

• návrh riešenia promenády podpri Dunaji vrátane 
návrhu brehových častí pri rešpektovaní súčas-
ných limitov;

• návrh revitalizácie brehov výhľadovo do roku 
2050, pri zmene organizácie kotvenia lodí;

• návrh krajinársko-ekologického riešenia nábrežia 
spolu s konkrétnymi adaptačnými opatreniami;

• návrh prevádzkového riešenia (cirkulácia, vstupy, 
mobilita);

• návrh programového a funkčného riešenia;
• návrh prístupu k umeleckým dielam a artefak-

tom na nábreží;
• návrh mobiliáru, osvetlenia a návštevníckej in-

fraštruktúry;
• návrh materiálového riešenia povrchov a prvkov;
• vizualizácie, axonometria, skice resp. iné grafické 

zobrazenia navrhovaných riešení;
• výkaz výmer a kalkulácia finančných nákladov na 

jednotlivé stavebné a výsadbové časti návrhu;
• návrh fázovania realizácie.

5.
Riešenie Zóny IV. Parčík na Krasovského ulici
• inventarizácia existujúcich drevín (výstup v dwg, 

pdf);
• návrh začlenenia územia do celkového riešenia;
• stanovenie vízie priestoru s novou krajinárskou 

kompozíciou, návrh bude zahŕňať stromovú 
vegetáciu, kroviny a kry a trávinno-bylinný porast 
s cieľom uprednostnenia klimaticky odolných 
druhov a druhov podporujúcich biodiverzitu 
fauny (najmä hmyzie spoločenstvá);

• návrh obnovy vzrastlej vegetácie a náhradnej 
výsadby jedincov výhľadovo do roku 2050;

• návrh inovatívnych prístupov k manažmentu 
údržby riešeného územia (zavlažovanie vegetá-
cie, frekvencia kosenia trávinno-bylinných plôch) 
s cieľom redukovania ekonomických nárokov 
a podpory udržateľného rozvoja bioty v riešenom 
území;

• návrh krajinársko-ekologického riešenia;
• návrh prevádzkového riešenia (cirkulácia, vstupy, 

mobilita);
• návrh programového a funkčného riešenia;
• návrh mobiliáru, osvetlenia a návštevníckej in-

fraštruktúry;
• návrh materiálového riešenia povrchov a prvkov;
• vizualizácie, axonometria, skice resp. iné grafické 

zobrazenia navrhovaných riešení;
• výkaz výmer a kalkulácia finančných nákladov na 

jednotlivé stavebné a výsadbové časti návrhu;
• návrh fázovania realizácie.

6.
Účasť na stretnutiach
• v priebehu spracovania štúdie sa predpoklada-

jú pravidelné stretnutia s objednávateľom, kde 
sa bude vývoj štúdie priebežne konzultovať, na 
stretnutia môže objednávateľ prizvať mestské 
oddelenia, ktorých sa daná téma dotýka;

• očakáva sa tiež konzultácia s dotknutými orgán-
mi (KPÚ, SVP, prípadne ďalší), so zapracovaním 
prípadných pripomienok;

• prezentácia výsledkov krajinársko-architektonic-
kej štúdie.
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5. Predpokladaná hodnota 
zákazky a realizácie

Prvá fáza štúdie – štúdia realizovateľnosti – bude 
financovaná externe z fondov EÚ, prostredníctvom 
projektu Adaptácia na zmenu klímy v Bratislave – 
NKP Sad Janka Kráľa, projektová príprava v rámci 
výzvy Integrovaného regionálneho operačného 
programu IROP-PO7-SC76-2022-98 Ministerstva 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slo-
venskej republiky. Žiadateľom nenávratného finanč-
ného príspevku je Metropolitný inštitút Bratislavy. 
Podmienkou výzvy je ukončenie a dodanie financo-
vanej projektovej fázy do konca roka 2023, čo bolo 
základným limitom pri nastavovaní harmonogramu.

Druhá fáza štúdie – Krajinársko-urbanisticko-ekolo-
gická štúdia – nie je v tomto momente časovo limito-
vaná externými financiami. Začiatok prác na druhej 
fáze sa predpokladá začiatkom roka 2024. V prie-

behu prípravy oboch fáz sa očakávajú pravidelné 
stretnutia s objednávateľom a dotknutými orgánmi.

Realizácia stavebných objektov a výsadba sa 
z ekonomických dôvodov predpokladajú výhľadovo 
v rokoch, čo je potrebné zohľadniť aj pri nastavovaní 
fázovania v rámci štúdie. Predbežný odhad finančnej 
náročnosti jednotlivých fáz projektu, harmonogram 
realizácie a prioritizácia fáz resp. projektových 
častí a stanovenie logickej nadväznosti jednotlivých 
fáz budú determinantom pri nastavení realizácie 
projektu. Očakáva sa samostatné spracovávanie 
nadväzujúcich projektových stupňov pre jednotlivé 
fázy až do stupňa DRS, pričom táto štúdia bude slú-
žiť ako základný podklad. Predpokladaná hodnota 
realizácie nie je stanovená, na overenie finančných 
nákladov slúži táto štúdia.
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6. Harmonogram
2023

Predpoklad podpisu zmluvy s projektovým partnerom 26. 6.–2. 7. 2023
Predpokladaný začiatok štúdia podkladov 3. 7. 2023

Štúdium podkladov (3 týždne; zoznam podkladov v zmluve) 3. 7.–23. 7. 2023

Začiatok prác na štúdii realizovateľnosti 24. 7. 2023
1. osobné stretnutie 24. 7.–30. 7. 2023

• preberanie zadania, odpovede na otázky
2. osobné stretnutie 7. 8.–13. 8. 2023

• predloženie analýzy hodnôt a možností návrhu
• téma: krajinársko-pamiatkové riešenie

3. osobné stretnutie 28. 8.–3. 9. 2023
• predloženie konceptu krajinársko-pamiatkového riešenia
• téma: dopravné a prevádzkové riešenie

4. osobné stretnutie 4. 9.–10. 9. 2023
• téma: programové riešenie, kultúra

5. osobné stretnutie 11. 9.–17. 9. 2023
• téma: krajinársko-ekologické riešenie

6. osobné stretnutie 2. 10.–8. 10. 2023
• prezentácia štúdie realizovateľnosti na základe prebraných tém
• diskusia, pripomienkovanie

7. osobné stretnutie 23. 10.–29. 10. 2023
• prezentácia štúdie realizovateľnosti so zapracovanými pripomienkami
• diskusia, pripomienkovanie
• téma: fázovanie projektu

8. osobné stretnutie 13. 11.–19. 11. 2023
• prezentácia štúdie realizovateľnosti so zapracovanými pripomienkami

Odovzdanie štúdie realizovateľnosti 20. 11.–26. 11. 2023
Formálne náležitosti odovzdania a vyplatenie štúdie realizovateľnosti 27. 11.–10. 12. 2023

2024–2025

Prezentácia výsledkov štúdie realizovateľnosti 15. 1.–21. 1. 2024
Výzva na začiatok prác na krajinársko-architektonicko-ekologickej štúdii 22. 1.–4. 2. 2024

Predpokladaný začiatok prác na krajinársko-architektonicko-ekologickej štúdii 5. 2. 2024
1. prezentácia rozpracovanosti, diskusia, formulácia pripomienok 04/2024
2. prezentácia rozpracovanosti, diskusia, formulácia pripomienok 07/2024
3. prezentácia rozpracovanosti, diskusia, formulácia pripomienok 09/2024
4. prezentácia rozpracovanosti, diskusia, formulácia pripomienok 11/2024
5. prezentácia rozpracovanosti, diskusia, formulácia pripomienok 02/2025

Finálne zapracovanie pripomienok pre krajinársko-architektonicko-ekologickú štúdiu 04/2025
Predpokladané odovzdanie krajinársko-architektonicko-ekologickej štúdie 05/2025
Formálne náležitosti odovzdania a vyplatenie 06/2025
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Metropolitný inštitút Bratislavy
Sekcia súťaží
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